



ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.28843/26/07/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΒΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ  
ΧΑΡΩΝ  
ΠΑΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση: ΜΠΙΧΑΚΗ 8

Ταχ. Κώδικας: 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ

ΤΗΛ.: 213 2004 853 – 213 2004 831

E-mail: [dprasinou\\_penivallou@nikaia-rentis.gov.gr](mailto:dprasinou_penivallou@nikaia-rentis.gov.gr)

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΟΤΟΠΩΝ  
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ**

CPV: 50870000-4 | Υπηρεσίες επισκευής  
και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς

Κ.Α 35.6262.0020

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων οργάνων, την προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας με την μορφή πλακιδίων 50X50εκ. και προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση χυτών δαπέδων ασφαλείας για την ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην οδό Αναλήψεως και άλλων.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

#### ➤ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ



- Συντήρηση υφιστάμενων οργάνων
- Αντικατάσταση τμήματος δαπέδου ασφαλείας
- Τοποθέτηση νέων οργάνων
- Τοποθέτηση καθιστικών και κάδων απορριμμάτων

## ➤ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΥΜΠΙΑΚΗ



- Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας
- Αντικατάσταση καθιστικών
- Επισκευή σε τμήματα οργάνων από φθορές

Επίσης θα πραγματοποιηθούν μικρότερης έκτασης επισκευές σε άλλες παιδικές χαρές (παιδική χαρά Άγγελου Σικελιανού, παιδική χαρά Ειρήνη, παιδική χαρά Λαμπράκη κ.α.)

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση υφιστάμενων χώρων παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ' αριθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176 και EN1177.

Η δαπάνη ανέρχεται σε 96.999,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τους Κ.Α. 35.6262.0020 του οικονομικού έτους 2024.

**Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ**  
Digitally signed by  
IOANNIS ANTONAKOS  
Date: 2024-07-26  
09:14 EEST

**ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  
Α' ΒΑΘΜΟΣ

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**  
Digitally signed by  
AIKATERINI KAFRI  
Date: 2024-07-26  
11:26 EEST

**ΚΑΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
Α' ΒΑΘΜΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ  
ΧΑΡΩΝ

ΠΑΡΟΧΟΡΙΣ: ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: ΜΠΙΧΑΚΗ 8  
Ταχ. Κώδικας: 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ  
ΤΗΛ.: 213 2004 853 – 213 2004 831  
E-mail: [dprasinou\\_perivallon@nikaia-rentis.gov.gr](mailto:dprasinou_perivallon@nikaia-rentis.gov.gr)

### ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

#### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>: Αντικείμενο προμήθειας.**

Αντικείμενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά την «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΑΣΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ**» προϋπολογισθείσας δαπάνης 96.999,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>: Ισχύουσες διατάξεις**

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 4782/2021 και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και τις διατάξεις του ισχύοντα κοινοτικού και δημοτικού κώδικα 3463/06 και 3852/10 Καλλικράτη και 4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).

#### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>: Σύμβαση**

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>: Συμβατικά στοιχεία**

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Προϋπολογισμός
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνικά στοιχεία (τεχνικές προδιαγραφές)
4. Τεχνική Περιγραφή
5. Διακήρυξη

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι τα ακόλουθα:

- Το συμφωνητικό
- Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού
- Η παρούσα μελέτη
- Οι αποφάσεις της Ο.Ε. για επικύρωση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού
- Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>: Εκτέλεση της προμήθειας**

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά, στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται τρεις ημέρες πριν την παράδοση και τοποθέτηση των υλικών να ειδοποιεί το τμήμα Προμηθειών για την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή.

Τα υλικά θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, απαλλαγμένα από φθορές ή ζημιές. Η τοποθέτηση αυτών θα πρέπει να γίνεται τηρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν δήλωση με αναλυτική κατάσταση πελατών δημοσίου και δήμων που έχουν προμηθεύσει παρόμοια είδη. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, fax, email, καθώς και προνομοιακή μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>: Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Για την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, ήτοι 3.129,00 €, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, επιστρέφεται στον Ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>: Συνολική προθεσμία περάτωσης**

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>: Χρόνος εγγύησης**

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής, θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>: Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες Αναδόχου**

##### **9.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους.

##### **9.2 ΒΑΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ**

- 9.2.1 Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λ.π) ή γενικά σε άλλες αιτίες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τον Ανάδοχο για να λάβει έγκαιρα μέτρα.
- 9.2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και που οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
- 9.2.3 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδείτητα αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες.

##### **9.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ**

- 9.3.1 Οποιοσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιασδήποτε ενέργειες του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων λειτουργίας, των συγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη λήξη της

- σύμβασης.
- 9.3.2. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που απασχολεί για τη εκτέλεση της σύμβασης.
- 9.3.3 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

#### **9.4 ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ Κ.Α.Π. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ**

- 9.4.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.
- 9.4.2. Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.

#### **ΑΡΘΡΟ 10\*: Έκπτωση Αναδόχου**

Όταν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, με εφαρμογή των αντίστοιχων άρθρων της παρούσας που απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών, ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

#### **ΑΡΘΡΟ 11\*: Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των καμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

#### **ΑΡΘΡΟ 12\*: Προσωρινή και οριστική παραλαβή**

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, παρουσία του Αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει αντικατάσταση αυτών.

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω οριζόμενες προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπου.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων η οριστική παραλαβή των ειδών.

**Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ**

Digitally signed by  
IOANNIS ANTONAKOS  
Date: 2024-07-26  
11:24 EEST

**ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ**  
**Α' ΒΑΘΜΟΣ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

Digitally signed by  
KAIPIRI KAIKATERINI  
Date: 2024-07-26  
11:24 EEST

**ΚΑΙΡΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**  
**ΓΕΩΠΟΝΟΣ**  
**Α' ΒΑΘΜΟΣ**



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΑΛΟΓΑΚΙ"	τεμ	2	1.450,00 €	2.900,00 €
2	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ"	τεμ	1	1.450,00 €	1.450,00 €
3	ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΡΑΜΠΑ	τεμ	1	4.500,00 €	4.500,00 €
4	ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Α	τεμ	1	1.200,00 €	1.200,00 €
5	ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Β	τεμ	1	1.300,00 €	1.300,00 €
6	ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΔΟΚΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ	τεμ	1	2.100,00 €	2.100,00 €
7	ΣΚΑΛΑ ΑΝΑΡΡΙΧΙΣΗΣ	τεμ	1	1.945,00 €	1.945,00 €
8	ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ	τεμ	1	1.450,00 €	1.450,00 €
9	ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,90m	τ.μ.	330	145,00 €	47.850,00 €
10	ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΘΜ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,50m	τ.μ.	110	75,00 €	8.250,00 €
11	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	τ.μ.	440	12,00 €	5.280,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>78.225,00 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>					<b>18.774,00 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>96.999,00 €</b>

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Digitally signed by  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ  
Date: 2024-07-26  
09:13 EEST

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  
Α' ΒΑΘΜΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Digitally signed by  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΙΡΗ  
Date: 2024-07-26  
11:16 EEST

ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
Α' ΒΑΘΜΟΣ







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ  
ΧΑΡΩΝ

ΠΑΡΟΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση: ΜΠΙΧΑΚΗ 8

Ταχ. Κώδικας: 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ

ΤΗΛ.: 213 2004 853 – 213 2004 831

E-mail: [dprasinou\\_perivallon@nikaia-rentis.gov.gr](mailto:dprasinou_perivallon@nikaia-rentis.gov.gr)

### ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

#### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>: Αντικείμενο προμήθειας.**

Αντικείμενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά την «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΑΣΤΟΠΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ**» προϋπολογισθείσας δαπάνης 96.999,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>: Ισχύουσες διατάξεις**

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 4782/2021 και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και τις διατάξεις του ισχύοντα κοινοτικού και δημοτικού κώδικα 3463/06 και 3852/10 Καλλικράτη και 4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΑΕΙΣΘΕΝΗΣ).

#### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>: Σύμβαση**

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>: Συμβατικά στοιχεία**

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Προϋπολογισμός
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνικά στοιχεία (τεχνικές προδιαγραφές)
4. Τεχνική Περιγραφή
5. Διακήρυξη

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι τα ακόλουθα:

- Το συμφωνητικό
- Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού
- Η παρούσα μελέτη
- Οι αποφάσεις της Ο.Ε. για επικύρωση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού
- Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>: Εκτέλεση της προμήθειας**

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά, στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται τρεις ημέρες πριν την παράδοση και τοποθέτηση των υλικών να ειδοποιεί το τμήμα Προμηθειών για την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή.

Τα υλικά θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, απαλλαγμένα από φθορές ή ζημιές. Η τοποθέτηση αυτών θα πρέπει να γίνεται τηρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν δήλωση με αναλυτική κατάσταση πελατών δημοσίου και δήμων που έχουν προμηθεύσει παρόμοια είδη. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, fax, email, καθώς και προνομαϊκή μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>: Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Για την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, ήτοι 3.129,00 €, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, επιστρέφεται στον Ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>: Συνολική προθεσμία περάτωσης**

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>: Χρόνος εγγύησης**

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>: Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες Αναδόχου**

##### **9.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους.

##### **9.2 ΒΛΑΒΕΣ ΕΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ**

- 9.2.1 Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανώτερα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ) ή γενικά σε άλλες αιτίες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τον Ανάδοχο για να λάβει έγκαιρα μέτρα.
- 9.2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και που οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
- 9.2.3 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες.

##### **9.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ**

- 9.3.1 Οποιαδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιαδήποτε ενέργειες του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων λειτουργίας, των συγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη λήξη της

- σύμβασης.
- 9.3.2. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που απασχολεί για τη εκτέλεση της σύμβασης.
- 9.3.3 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

#### **9.4 ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Π. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ**

- 9.4.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.
- 9.4.2. Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.

#### **ΑΡΘΡΟ 10\*: Έκπτωση Αναδόχου**

Όταν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, με εφαρμογή των αντίστοιχων άρθρων της παρούσας και απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών, ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

#### **ΑΡΘΡΟ 11\*: Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

#### **ΑΡΘΡΟ 12\*: Προσωρινή και οριστική παραλαβή**

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, παρουσία του Αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει αντικατάσταση αυτών.

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω οριζόμενες προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπου.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων η οριστική παραλαβή των ειδών.

**Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ**

Digitally signed by  
IOANNIS ANTONAKOS  
Date: 2014-07-26  
11:24 EEST

**ΑΝΤΩΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ**  
**Α' ΒΑΘΜΟΣ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

Digitally signed by  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΗ  
Date: 2014-07-26  
11:24 EEST

**ΚΑΠΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**  
**ΓΕΩΠΟΝΟΣ**  
**Α' ΒΑΘΜΟΣ**

